

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Контракт			
Проект	Кыргызская Республика: Проект соединительной дороги коридоров ЦАРЭС 1 и 3		
Специалист	Социолог		
Источник	Национальный	Категория	Независимый ИК
<p>Задача/Цель Задания:</p> <p>Основной целью задания является осуществление социального мониторинга в ходе реализации Проекта усовершенствования Коридора ЦАРЭС 3 (автодорога Бишкек-Ош), Фаза 4, а также Проекта соединительной дороги коридоров ЦАРЭС 1 и 3, и других проектов на стадии технико-экономического обоснования/обработки и реализации, которые реализуют ГРП.</p> <p>Объем работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение соответствия деятельности проектов по социальным защитным мерам с Заявлением о политике защитных мер АБР (SPS) и соответствующим законам и постановлениям Кыргызской Республики, касающимся приобретения земли и переселения, целей/показателей эффективности проекта, установленных в утвержденных документах по защитным мерам по каждому проекту, а также в соответствии с руководящими документами, такими как Соглашение о гранте/кредите, Руководство об администрировании проекта и т.д. • Выступать в качестве основного контактного лица по вопросам социальных защитных мер и переселения между ГРП, МТК и АБР, включая представление отчетов и предоставление информации по требованию и по запросу. • Координировать и оказывать поддержку международным консультантам по проектированию, надзору и строительству по всем вопросам, связанным с защитными мерами проекта. • Участие в составлении ТЗ для национальных и международных консультантов по социальным защитным мерам, которые будут наняты для различных проектов на различных этапах проекта (технико-экономическое обоснование, проектирование, надзор и строительство) по мере необходимости. • Обеспечение своевременного проведения оценок воздействия, подготовки и реализации ПИЗП, планов корректирующих действий, отчетов о комплексной социальной проверке. • Обеспечить, чтобы все связанные с ИЗП обследования (подробное количественное обследование (DMS), перепись, социально-экономический опрос (SES) и т.д.) и оценка осуществляется надлежащим образом национальными и международными консультантами по социальным защитным мерам в рамках каждого проекта. • Взаимодействие по рабочим вопросам, запрос, сбор и анализ информации по социальным вопросам, полученной от всех сторон, участвующих в подготовке и реализации проекта. • Помощь консультантам в мониторинге проекта, оценке социально-экономических последствий при подготовке отчетов по итогам мониторинга проекта по всем ключевым показателям. • Несет персональную ответственность за надлежащее уведомление и консультации с лицами и сообществами, затронутыми проектом, по вопросам подготовки и реализации ПИЗП. • Согласовывать с руководством ГРП и финансовым отделом ГРП обеспечение своевременного выделения компенсационных средств по ПИЗП. • Регулярное предоставление информации о ходе реализации проекта и его результатах для ГРП, МТК и другим заинтересованным сторонам, включая подготовку квартального отчета о социальном мониторинге и полугодового отчета о социальном мониторинге для каждого проекта (с помощью консультантов) для рассмотрения и одобрения АБР не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. • Выявление проблем и трудностей, возникающих в ходе реализации проекта (предоставление информации о потенциальных и уже возникающих трудностях в социальной сфере, произошедших непредвиденных воздействиях, ожидаемых и возможных жалобах со стороны местного сообщества и предложениях по смягчению таких проблем). • Определение успеха МТК в достижении целей и задач, определение необходимого уровня социального воздействия, извлеченных уроков и внесение рекомендаций по улучшению. 			

- Ежедневный мониторинг работы консультантов по проекту на предмет своевременности сдачи отчетов и соответствия этих отчетов с ТЗ по социальным вопросам.
- Ежедневный мониторинг работы подрядчика по проекту по представлению отчетов и контроль за соответствием этих отчетов в плане социальных вопросов.
- Подготовка анализа данных и разработка конкретных мероприятий по мониторингу и оценке с целью достижения результатов плана действий и общих результатов Проекта.
- Подготовка и реализация ПИЗП: изучение планов работы по подготовке ПИЗП, обеспечение того, чтобы задачи по защитным мерам, описанные в рабочих планах, должным образом были взаимосвязаны с инженерными задачами и общим графиком реализации проекта, а также обеспечение реализации ПИЗП в соответствии с согласованными принципами политики.
- Обеспечить, чтобы все документы по защитным мерам, подготовленные Консультантом и Подрядчиком (например, отчет о комплексной проверке, отчет об оценке, ПИЗП, отчет о соответствии и т.д.), были точными и подготовлены в соответствии с законами Кыргызской Республики и Заявлением о политике защитных мер АБР (SPS).
- Поддержание связи с заинтересованными сторонами и консультации по вопросам защитных мер, включая сотрудничество и координацию с местным населением, местными учреждениями и организациями гражданского общества, а также рассмотрение их запросов, апелляций и жалоб, при наличии таковых.
- Консультировать ГРП и МТК по вопросам изъятия имущества (при наличии такового).
- Рассмотрение жалоб и претензий людей и организаций гражданского общества, затронутых проектом, путем разработки и поддержания функционального Механизма рассмотрения жалоб во всех финансируемых АБР проектах, обеспечивая рассмотрение всех жалоб, поданных в ИА и АБР, в порядке, приемлемом как для национального законодательства, так и требованиям Заявления о политике защитных мер (SPS) (включая надлежащую регистрацию и отчетность по случаям МРЖ в отчетах о мониторинге).
- Разработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам Плана по изъятию земель и переселения, особенно изъятия земли и компенсационных выплат.
- Проводить общественные консультации по вопросам переселения, изъятия земель и компенсации, а также социального воздействия Проектов и обследований необходимых для подготовки и реализации Проектов.
- Консультировать лиц, попавших под воздействие проекта (ЛПВ) по требованиям Руководства по защитным мерам АБР, Финансового соглашения, Плана по изъятию земель и переселению, и другим законодательствам КР.
- Рассмотрение и согласование проектов договоров для выкупа земельных участков и выплаты компенсации за изъятие имущества и потерю дохода.
- Периодические выезды на проектные участки по вопросам изъятия земель и переселения, а также по жалобам ЛПВ.
- Мониторинг и содействие работы оценщика по Отчету об оценке убытков домохозяйств, подпадающих под воздействие Проектов.
- Участие во всех встречах по проекту между Заказчиком и Подрядчиком, а также представление социальных вопросов и вопросов переселения на таких встречах (это крайне важно для учета защитных мер в ежедневном потоке информации и процессах принятия решений).
- Участие во всех встречах по проекту между ГРП и АБР во время миссий АБР, а также информирование о прогрессе и проблемах в социальных вопросах и в переселении на таких встречах.
- Выполнение других официальных поручений Руководителя ГРП АБР и Координатора ГРП АБР.

Требования к отчетности:

Социолог является подотчетным директору ГРП АБР и Координатору ГРП АБР.

Требования к квалификации и опыту работы:

- Высшее образование в области юриспруденции, социальных наук или смежных общественных наук.
- Опыт работы с местным населением, органами местного самоуправления, местными учреждениями, организациями гражданского общества по вопросам отвода земель, вынужденного переселения, анализ их вопросов, обращений и жалоб (не менее **5 лет**).
- Знакомство с Заявлением о политике защитных мер АБР и другими политиками защитных

мер международных финансовых организаций является преимуществом.

- Отличные аналитические и коммуникативные навыки.
- Способность эффективно работать с другими людьми в условиях командной работы.
- Отличные навыки работы со всеми офисными приложениями Microsoft Windows.
- Владение кыргызским языком (устное и письменное) обязательно. Знание английского языка преимущественно.

Место выполнения задания:	Дни/месяцы	Даты
Основным местом выполнения услуг является офис ГРП в МТК с длительными командировками на строительные участки.	___ месяцев	Начало услуг запланировано на _____ 2023г. при условии одобрения АБР. Контракт действителен до 31 декабря 2023г.
Общий период действия Контракта (указать, если контракт срочный)	-	-