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Третья фаза Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии (ПУРПС ЦА 3), финансируемая Всемирным банком  

Специалист по связям с общественностью/мониторингу и оценке
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Описание
1. Программа по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии (ПУРПС ЦА) является результатом совместных усилий, инициированных правительствами стран в регионе Центральной Азии, и финансируется Международной ассоциацией развития (МАР). Цель программы - улучшение трансграничного сообщения и поддержки региональной интеграции для оживления исторически активной экономической деятельности между странами в Центральной Азии и за пределами Шелкового пути. В попытке создать трансформационный эффект в регионе серия проектов программы выстраивает синергию с другими региональными инициативами, реализуемыми многосторонними и двусторонними партнерами по развитию, такими как, ЦАРЭС, ЕАЭС, программа «Один пояс – один путь» и другие. 

Первая фаза программы, реализованная в Кыргызской Республике и завершенная в 2019 году, предусматривала улучшение транспортного сообщения между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой по приоритетным трансграничным участкам дорог в густонаселенной Ферганской долине, а также помощь в гармонизации и усовершенствовании практик по эксплуатации и содержанию дорог в указанных странах. 

2. Третья фаза программы (ПУРПС ЦА - 3) нацелена на развитие региональной интеграции более комплексным подходом, подразумевающим усовершенствование как физического, так и экономического сообщения между соседними странами в Центрально-азиатском регионе, а также создание экономических возможностей посредством продвижения интеграции на местном уровне в отдельно взятой области. МАР объявила, что проект ПУРПС ЦА – 3 вступил в силу 30-января 2020 года. Целью проекта является улучшение регионального сообщения и содействие развитию устойчивого туризма в иссык-Кульской области. В рамках проекта будут финансироваться мероприятия по устранению физических барьеров с соседними государствами, в частности с Республикой Казахстан, и трудностей в специфических отраслях для создания возможностей по развитию региональной торговли и туризма в Иссык-кульской области. Проект будет реализовываться ГРП и состоит из следующих компонентов (a) Региональное сообщение, смежные объекты и оборудование в Иссык-Кульской области; (b) Обеспечение авиационной безопасности и обслуживания, и (c) Развитие устойчивого туризма в Иссык-Кульской области. 

3. Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики (МТиК КР), Исполнительное агентство, создало Группу реализации проектов (ГРП), которая несет ответственность за текущее администрирование мероприятий  в рамках Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии (ПУРПС ЦА) финансируемого Всемирным банком. Среди прочего круг обязанностей ГРП ВБ включает следующее: (i) управление специальными счетами, (ii) финансовое управление и отчетность по проекту в целом, (iii) обеспечение проведения аудита проекта, (iv) подготовка квартальных финансовых отчетов и полугодовых отчетов о ходе работ, (v) управление вопросами охраны окружающей среды и защитных мер, (vi) проведение всех мероприятий по закупкам и управлению контрактами по всем компонентам. 

Исполнительному органу требуется Специалист по связям с общественностью/мониторингу и оценке для принятия необходимых мер по реализации Третьей Фазы Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии, а также последующей фазы программы ПУРПС ЦА-3, финансируемой Всемирным банком.

Задача задания: 
Основной задачей Специалиста по связям/мониторингу и оценке является проведение мониторинга и оценки при реализации Проектов, финансируемых ВБ. Обеспечение открытого, достоверного и своевременного освещения в СМИ деятельности ГРП ВБ при реализации проектов. Участие в разработке программ и иных работ в сфере реализации и освещения компонентов проектов ПУРПС ЦА-3, в том числе компоненты по авиации и туризму.

Обязанности специалиста по связям с общественностью/мониторингу и оценке приведены ниже:
1. Мониторинг и оценка деятельности рабочих групп, созданных в рамках проекта с целью достижения договоренности по реализуемым мероприятиям проекта, предупреждения и разрешения потенциальных трудностей;
2. Содействие в работе рабочих групп, проведение необходимых заседаний, совещаний и других встреч заинтересованных сторон проекта по вопросам реализации компонентов проекта, оказание в содействии проведения общественных слушаниях и консультациях;
3. Мониторинг и оценка за ходом реализации проекта, в том числе его компонентов, и оценка достижения целей и задач проекта;
4. Мониторинг отчетов по проектам в рамках действующих контрактов с консультантами и консультационными компаниями; 
5. Сбор данных, необходимых для мониторинга утвержденных индикаторов эффективности проекта;
6. Анализ и рекомендации по результатам мониторинга достижения целей и задач проекта;
7. Оценка прогресса проекта, в отношении исходных задач, поставленных в международных финансовых соглашениях;
8. Обновление Операционного руководства, подготовленного в рамках проекта ПУРПС ЦА-3 и по мере необходимости, по согласованию с руководством МТиК КР.
9. Подготовка проектных отчетов, охватывающих период в один календарный семестр, предоставляемый в ВБ не позднее чем, через (сорок пять) 45 дней после завершения периода, охватываемого данным отчетом в согласованной с Банком форме (при содействии других консультантов ГРП ВБ), ежемесячных, квартальных, полугодовых и годовых описательных отчетов, связанных с реализацией проектов. 
10. Своевременное информирование руководства ГРП ВБ и МТиК КР о проблемах, препятствующих успешному достижению целей и задач проекта; 
11. Разработка и реализация коммуникационного плана для проекта ПУРПС ЦА-3. План коммуникаций должен включать виды средств массовой информации, подлежащих использованию, расходы по распространению информации, схемы и механизмы разрешения конфликтов для обеспечения мониторинга эффективности коммуникации. Коммуникационный план подлежит одобрению ВБ и МТиК и должен обновляться ежегодно. 
12. Систематически и по требованию руководителя ГРП ВБ и руководства МТиК КР, подготовка статей, пресс-релизов, рекламно-информационных материалов по освещению ключевых моментов реализации проекта ПУРПС ЦА-3, финансируемых ВБ. Подготовка ответов на поступающие в ГРП ВБ письма и запросы.
13. Организация конференций, пресс-конференций, общественных слушаний и других мероприятий для различных правительственных и неправительственных организаций, консультационных компаний, подрядных организаций по разъяснению целей проекта и информированию о ходе реализации проекта. 
14. Мониторинг и анализ публикаций в местной прессе в отношении проекта, по необходимости, подготовка разъяснительных статей в отношении критических отзывов с одобрения руководства МТиК КР; 
15. Подготовка планов по мониторингу и оценке проектов;
16. Разработка индикаторов проектов, согласованных с МТиК КР для мониторинга и оценки достигаемых целей и задач;
17. Предоставление руководству ГРП ВБ и МТиК КР регулярной информации о ходе реализации проектов и их результатах;
18. Проведение различных PR-кампаний и мероприятий по обеспечению своевременного и полного освещения деятельности МТиК и ГРП ВБ по реализации проектов и разработка PR-стратегии по освещению деятельности реализации инвестиционных проектов, финансируемых ВБ; 
19. Координация и контроль над выпуском различных брошюр и информационных листов ходе реализации проектов (на русском и кыргызском языке); 
20. Ведение и подготовка информационного обеспечения для официального сайта МТиК КР, ГРП ВБ и обеспечение своевременного предоставления необходимых документов (на русском и кыргызском языке);
21. Подготовка отчетов по проекту для ВБ, МТиК КР, государственных органов на русском и кыргызском языках.
22. Выполнение других служебных поручений руководителя ГРП ВБ в рамках программы ПУРПС ЦА.

Подотчетность:
Специалист по связям с общественностью/мониторингу и оценке является подотчетным руководителю ГРП ВБ и курирующему заместителю министра.  

Квалификация и Опыт:

· Высшее образование в области экономических, социальных или технических наук.
Не менее 5 лет опыта работы по мониторингу и оценке. Опыт работы в инвестиционных проектах по мониторингу и оценке является преимуществом.
· Опыт работы по сбору и обработке данных не менее 1 года.
· Отличные письменные, устные, аналитические навыки, а также навыки проведения презентаций.
· Хороший опыт работы со СМИ и в написании пресс-релизов, статей, а также умение пользоваться быстроменяющейся технологией.
· Отличное владение письменным и устным английским языком. 
· Свободное владение русским и кыргызским языками.
· Отличное знание приложений MS Office (обязательное знание Power Point) и Internet Explorer


Продолжительность задания
Продолжительность задания составляет 12 месяцев c испытательным периодом в 3 месяца. Срок привлечения может быть продлен по взаимному согласию сторон. 













