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Третья фаза Проекта по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии (ПУРПС ЦА-3), финансируемая Всемирным банком

Специалист по администрированию контрактов
Техническое задание 

Описание

1. Программа по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии (ПУРПС ЦА) является результатом совместных усилий, инициированных правительствами стран в регионе Центральной Азии, и финансируется Международной ассоциацией развития (МАР). Цель программы - улучшение трансграничного сообщения и поддержки региональной интеграции для оживления исторически активной экономической деятельности между странами в Центральной Азии и за пределами Шелкового пути. В попытке создать трансформационный эффект в регионе серия проектов программы выстраивает синергию с другими региональными инициативами, реализуемыми многосторонними и двусторонними партнерами по развитию, такими как, ЦАРЭС, ЕАЭС, программа «Один пояс – один путь» и другие. 

Первая фаза программы, реализованная в Кыргызской Республике и завершенная в 2019 году, предусматривала улучшение транспортного сообщения между Кыргызской Республикой и Таджикистаном по приоритетным трансграничным путям сообщения в Баткенской области, а также поддержку в усовершенствовании практик по эксплуатации и содержанию дорог. Приоритетной целью реабилитации участков дороги, финансируемой в рамках проекта ПУДПС ЦА-1, является обеспечение сообщения между Ошской и Баткенской областями Кыргызской Республики и Согдийской областью Таджикистана, поскольку они строят дорогу Ош-Исфана до границы с Таджикистаном. 

1. Третья фаза программы (ПУРПС ЦА - 3) нацелена на развитие региональной интеграции более комплексным подходом, подразумевающим усовершенствование как физического, так и экономического сообщения между соседними странами в Центрально-азиатском регионе, а также создание экономических возможностей посредством продвижения интеграции на местном уровне в отдельно взятой области. МАР объявила, что проект ПУРПС ЦА – 3 вступил в силу 30-января 2020 года. Целью проекта является улучшение регионального сообщения и содействие развитию устойчивого туризма в иссык-Кульской области. В рамках проекта будут финансироваться мероприятия по устранению физических барьеров с соседними государствами, в частности с Республикой Казахстан, и трудностей в специфических отраслях для создания возможностей по развитию региональной торговли и туризма в Иссык-кульской области. Проект будет реализовываться ГРП и состоит из следующих компонентов (a) Региональное сообщение, смежные объекты и оборудование в Иссык-Кульской области; (b) Обеспечение авиационной безопасности и обслуживания, и (c) Развитие устойчивого туризма в Иссык-Кульской области. 

1. 	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики (МТиК КР), Исполнительное агентство, создало Группу реализации проектов (ГРП), которая несет ответственность за текущее администрирование мероприятий  в рамках Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии (ПУРПС ЦА) финансируемого Всемирным банком. Среди прочего круг обязанностей ГРП ВБ включает следующее: (i) управление специальными счетами, (ii) финансовое управление и отчетность по проекту в целом, (iii) обеспечение проведения аудита проекта, (iv) подготовка квартальных финансовых отчетов и полугодовых отчетов о ходе работ, (v) управление вопросами охраны окружающей среды и защитных мер, (vi) проведение всех мероприятий по закупкам и управлению контрактами по всем компонентам.

1. ГРП нанимает Специалиста по администрированию контрактов для принятия необходимых мер по реализации проекта «Третья фаза Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии» (ПУРПС ЦА-3) и других проектов, реализуемых ГРП ВБ.

Основная задача
Основной задачей является оказание помощи и содействие в вопросах администрирования контрактов при реализации Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии (ПУРПС ЦА) и других проектов, реализуемых ГРП ВБ, от имени МТиК КР.

Объем работ и обязанности

0. Подготовка предварительных версий контрактов, дополнительных соглашений, изменений и дополнений к контрактам для утверждения; 
0. Проведение контрактных переговоров, подготовка протоколов и др мероприятий для заключения контракта. получение и проверка банковских гарантий совместно с финансовым менеджером;
0. Администрирование подписанных контрактов по проектам, участие в подготовке отчетов о ходе и реализации проекта; 
0. Подготовка и согласование планов управления контрактами с МТиК КР, подрядными и консультационными компаниями; Анализ рисков контрактов;
0. Контроль за графиком и объемом выплат, обработка данных и документов в системе учета ГРП; Работа с программой 1С; Ввод информации об управлении контрактами в систему STEP и MIS. 
0. Взаимодействие с консультантами, подрядчиками и поставщиками и контроль за исполнением их обязательств во время реализации проекта; содействие в растаможке товаров,
0. Мониторинг и прогнозирование сроков дат завершения строительных работ, контроль за исполнением сроков строительства согласно календарным графикам, представленным Подрядчиками;
0. Разрешение и урегулирование споров между участниками проекта с местными и государственными органами, предоставление заключения по разрешению споров;
0. Содействие Подрядчику в решении вопросов, находящихся в компетенции местных и государственных органов, контроль за внесением соответствующих изменений и проведения экспертиз по проектам;
0. При необходимости, содействие специалисту по закупкам в проведении тендерных процессов: подготовка и согласование тендерных документов, оценка тендерных предложений, подготовка протоколов и др. документации в соответствии с процедурами и политикой Всемирного банка;
0. Совместно с координаторами проектов участие в проведении оценки проектных решений и внесении изменений в проектную документацию и реализации проекта, при необходимости;  
0. Рассмотрение жалоб, заявлений и претензий местных и государственных органов, возникших в ходе реализации проектов, включая жалобы и заявления местного населения, проведение и организация работы по их разрешению;
0. Координация деятельности по проектам, включая взаимодействия между министерствами и ведомствами, вовлеченными в реализацию инвестиционных проектов;
0. Рассмотрение статуса реализации проектов и исполнения обязательств и условий, предусмотренных соответствующими международными финансовыми соглашениями, осуществление мониторинга достигнутого прогресса, а также содействие в решении возникающих проблем в ходе реализации проектов;
0. Предоставление информации о реализуемых и выполненных контрактах Всемирному банку, подразделениям МТиК КР и другим заинтересованным сторонам, предоставление отчетности (поквартально).
Подотчетность
Специалист по администрированию контрактов является подотчетным Руководителю ГРП и курирующему заместителю министра. 

Квалификация и Опыт
1. Высшее образование в сфере юриспруденции, техническое или другое соответствующее образование;
1. Общий опыт работы (не менее 3 лет) в сфере администрирования и управления контрактами- обязателен; 
Практические знания местных и международных руководств по закупкам со знанием FIDIC,  а также опыт работы и знание руководств Многостороннего банка развития (МБР) по администрированию контрактов является преимуществом;
1. Соответствующий опыт работы (не менее 3 лет) в проектах, финансируемых международными организациями, и/или организациях, финансируемых международными донорами; 
1. Прохождение профессионального обучения, семинаров или курсов повышения квалификации в сфере администрирования контрактов; наличие сертификата по Фидик является преимуществом.
1. Знание государственного языка в достаточном объеме для исполнения своих обязанностей;
1. Свободное владение устным и письменным русским и английским языками;
1. Хорошие навыки работы на компьютере, знание всех приложений Microsoft Windows office.

Продолжительность задания 
[bookmark: _GoBack]Испытательный период 3 месяца. Длительность задания до 31 декабря 2024 г. Срок привлечения может быть продлен по взаимному согласию сторон.
