

Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики

Третья фаза Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии (ПУРПС ЦА-3), финансируемая Всемирным банком

Координатор по туризму

Техническое задание

Описание

1. 1. Программа по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии (ПУРПС ЦА) является результатом совместных усилий, инициированных правительствами стран в регионе Центральной Азии, и финансируется Международной ассоциацией развития (МАР). Цель программы - улучшение трансграничного сообщения и поддержки региональной интеграции для оживления исторически активной экономической деятельности между странами в Центральной Азии и за пределами Шелкового пути. В попытке создать трансформационный эффект в регионе серия проектов программы выстраивает синергию с другими региональными инициативами, реализуемыми многосторонними и двусторонними партнерами по развитию, такими как, ЦАРЭС, ЕАЭС, программа «Один пояс – один путь» и другие.

Первая фаза программы, реализованная в Кыргызской Республике и завершенная в 2019 году, предусматривала улучшение транспортного сообщения между Кыргызской Республикой и Таджикистаном по приоритетным трансграничным путям сообщения в Баткенской области, а также поддержку в усовершенствовании практик по эксплуатации и содержанию дорог. Приоритетной целью реабилитации участков дороги, финансируемой в рамках проекта ПУДПС ЦА-1, является обеспечение сообщения между Ошской и Баткенской областями Кыргызской Республики и Согдийской областью Таджикистана, поскольку они строят дорогу Ош-Исфана до границы с Таджикистаном.

2. Третья фаза программы (ПУРПС ЦА - 3) нацелена на развитие региональной интеграции более комплексным подходом, подразумевающим усовершенствование как физического, так и экономического сообщения между соседними странами в Центрально-азиатском регионе, а также создание экономических возможностей посредством продвижения интеграции на местном уровне в отдельно взятой области. МАР объявила, что проект ПУРПС ЦА – 3 вступил в силу 30-января 2020 года. Целью проекта является улучшение регионального сообщения и содействие развитию устойчивого туризма в Иссык-Кульской области. В рамках проекта будут финансироваться мероприятия по устранению физических барьеров с соседними государствами, в частности с Республикой Казахстан, и трудностей в специфических отраслях для создания возможностей по развитию региональной торговли и туризма в Иссык-кульской области. Проект будет реализовываться ГРИП и состоит из следующих компонентов (а) Региональное сообщение, смежные объекты и оборудование в Иссык-Кульской области; (b) Обеспечение авиационной безопасности и обслуживания, и (с) Развитие устойчивого туризма в Иссык-Кульской области.

Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики (МТиД КР), Исполнительное агентство, создало Группу реализации инвестиционных проектов (ГРИП), которая несет ответственность за текущее администрирование мероприятий в рамках Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии (ПУРПС

ЦА) финансируемого Всемирным банком. Среди прочего круг обязанностей ГРИП включает следующее: (i) управление специальными счетами, (ii) финансовое управление и отчетность по проекту в целом, (iii) обеспечение проведения аудита проекта, (iv) подготовка квартальных финансовых отчетов и полугодовых отчетов о ходе работ, (v) управление вопросами охраны окружающей среды и защитных мер, (vi) проведение всех мероприятий по закупкам и управлению контрактами по всем компонентам.

3. ГРИП ВБ требуется Координатор по туризму для осуществления бесперебойной и эффективной реализации мероприятий по туризму в рамках проекта ПУРПС ЦА-3, финансируемого Всемирным Банком.

Цели данного задания:

1. Оказание содействия Исполнительному агентству по достижению целей и задач проекта ПУРПС ЦА-3 в рамках компонента по устойчивому развитию туризма в Иссык-Кульской области (далее Компонент);
2. Осуществление контроля за ходом реализации мероприятий компонента в целях своевременной и эффективной реализации;
3. Координация деятельности заинтересованных в реализации компонента сторон, а также консультантов и консультационных компаний, привлеченных в рамках компонента.
4. Документировать, готовить отчеты и, при необходимости, представлять информацию о ходе и результатах проекта; и
5. Способствовать обмену и внедрению передового опыта в реализации

Требования к квалификации:

- высшее образование в сфере туризма, экономики, менеджмента, коммуникаций, права или другой области, которая соответствует данной позиции;
- успешный опыт работы (не менее 3-х) лет в области координации/управления проектами в туризме, финансируемыми партнерами по развитию; Опыт работы в качестве Координатора в секторе туризма будет являться преимуществом;
- понимание приоритетов, ключевых вопросов и политики планирования и развития туризма в Кыргызской Республике, а также хорошие знания в сфере международного развития туризма и современных тенденций в развитии туризма;
- опыт работы во взаимодействии с государственными органами, местными органами самоуправления, неправительственными организациями, местными сообществами ;
- профессиональный опыт работы в подготовке аналитических материалов, отчетов и проектных документов, опыт в разработке стратегических документов, программ, концепций;
- Отличные навыки планирования и умение выполнять многочисленные задачи оперативно и в сжатые сроки;
- Хорошие навыки работы на компьютере, знание приложений Майкрософт офис
- знание письменного и разговорного кыргызского, русского и английского языков.

Объем работ и обязанности

1. Координация деятельности рабочей группы по туризму, созданной в рамках проекта с целью выработки согласованных решений по реализации Компонента, и (ii) разрешения проблем, которые могут возникнуть при его реализации через взаимодействие;

2. Своевременное проведение регулярных заседаний, совещаний и внеочередных встреч членов рабочей группы и других заинтересованных сторон по вопросам реализации Компонента, при необходимости;
3. Организация мероприятий по разъяснению целей и задач Компонента для правительственных, неправительственных организаций, местных сообществ;
4. Выработка и обеспечение выполнения необходимых мер для своевременно и эффективной реализации мероприятий Компонента,
5. Составление и обновление Планов по реализации мероприятий Компонента;
6. Контроль за ходом реализации мероприятий Компонента и мониторинг достижения результатов;
7. Подготовка по согласованию с Департаментом туризма технических заданий (ТЗ) на консультационные услуги для своевременной реализации Компонента;
8. Координация деятельности консультантов и консультационных фирм, привлеченных в рамках реализации Компонента, обеспечение взаимодействия с заинтересованными сторонами, привлечение местных органов власти для выполнения поставленных задач, рассмотрение отчетов, предоставляемых в рамках Компонента консультантами и консультационными фирмами и их прозрачное и своевременное распространение среди заинтересованных сторон;
9. Оценка прогресса реализации Компонента и своевременное информирование руководства ГРИП и Департамента туризма о задержках и проблемах, препятствующих своевременной реализации Компонента;
10. Содействие в разработке Плана мероприятий по устойчивому развитию Иссык-Кульской области в рамках проекта взаимодействие в целях утверждения на правительственном уровне;
11. Взаимодействие с государственными органами и местными органами власти по вопросам реализации мероприятий Компонента;
12. Содействие в разработке обследования для сбора базовых данных для ориентировочных результатов по Компоненту (Изменение уровня удовлетворенности сообщества устойчивым туризмом); Надзор, координация и контроль за компанией, проводящей опрос;
13. Подготовка отчетов о ходе реализации Компонента по запросу директора ГРИП и выполнение других обязанностей по поручению директора ГРИП, относящиеся к компетенции координатора по туризму.
14. Планирование и умение выполнять многочисленные задачи оперативно и в сжатые сроки. Умение и готовность работать эффективно и результативно в качестве члена требовательной команды, нацеленной на реализацию, которая требует умения исполнять инструкции, а также руководить различными видами деятельности.

Подотчетность

Координатор по туризму подотчетен директору ГРИП и директору Департамента туризма.

Продолжительность задания

Длительность задания составляет 12 месяцев с испытательным сроком 3 месяца. Срок привлечения может подлежать продлению по взаимному согласию сторон.