

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Контракт			
Проект			
Компетенция	Инженер-дорожник-1		
Источник	Местный	Категория	Независимый индивидуальный консультант
Объем работ: - в течение 20 дней с начала проекта составляет, согласовывает и утверждает за подписью министра или курирующего заместителя министра детальный график выполнения возлагаемых работ, при этом график может корректироваться в соответствии с заданием руководителя группы; - непосредственно проводит следующую работу: - совместно с руководителем группы и экспертом по финансам и экономике разрабатывает методику формирования затрат (планируемых) и нормативы финансирования по текущему ремонту и содержанию дорог (для использования при проведении конкурсов по КОР), сопровождает утверждение приказом МТД КР в рамках делегированных полномочий; - готовит обоснование количества и места создания нескольких государственных строительных предприятий, по результатам согласования организует обсуждение со всеми заинтересованными сторонами, рекомендации для министерства по созданию акционерных обществ; - совместно с юристом-1 готовит соответствующее проект решения Правительства КР о создании государственных строительных предприятий и сопровождает проект решения до утверждения Правительством КР; - совместно с сотрудниками ДДХ при МТД КР готовит обоснование потребностей в дорожной технике и оборудовании для текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в зависимости от объема планируемых работ. Результат работ: Принятое постановление Правительства КР о создании нескольких государственных строительных предприятий; Утвержденные методика формирования затрат (планируемых) и нормативы финансирования по текущему ремонту и содержанию дорог (для использования при проведении конкурсов по КОР); Обоснование потребностей в дорожной технике и оборудовании для текущего ремонта и содержания. Требования к отчетности: Первоначальный отчет - По истечении 20 дней предоставляется график проведения работ и последовательность с четким указанием планируемых сроков по разработке НПА; (каждый месяц предоставляется информация по исполнению); Ежемесячные отчеты о проделанной работе руководителю группы. Отчет о завершении – полная информация о проделанной работе и достижениях с рекомендациями по дальнейшей деятельности по принятым документам.			
Место выполнения задания:	Дни/месяцы		Даты
Основным местом выполнения услуг является офис ГРИП АБР в Министерстве транспорта и дорог КР с периодическими визитами на строительные участки при необходимости.	18 месяцев		Начало услуг запланировано на 1 августа 2017г. при условии одобрения АБР. Контракт действителен до 1 февраля 2019 г.
Период действия Контракта (указать если периодически)	-		-

