

Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики

Третья фаза Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии (ПУРПС ЦА), финансируемого Всемирным банком

Координатор по связям и мониторингу и оценке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Описание

1. Программа по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии (ПУРПС ЦА) является результатом совместных усилий, инициированных правительствами стран в регионе Центральной Азии, и финансируется Международной ассоциацией развития (МАР). Цель программы - улучшение трансграничного сообщения и поддержки региональной интеграции для оживления исторически активной экономической деятельности между странами в Центральной Азии и за пределами Шелкового пути. В попытке создать трансформационный эффект в регионе серия проектов программы выстраивает синергию с другими региональными инициативами, реализуемыми многосторонними и двусторонними партнерами по развитию, такими как, ЦАРЭС, ЕАЭС, программа «Один пояс – один путь» и другие.

Первая фаза программы, реализованная в Кыргызской Республике и завершенная в 2019 году, предусматривала улучшение транспортного сообщения между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой по приоритетным трансграничным участкам дорог в густонаселенной Ферганской долине, а также помощь в гармонизации и усовершенствовании практик по эксплуатации и содержанию дорог в указанных странах.

Третья фаза программы нацелена на развитие региональной интеграции более комплексным подходом, подразумевающим усовершенствование как физического, так и экономического сообщения между соседними странами в Центрально-азиатском регионе, а также создание экономических возможностей посредством продвижения интеграции на местном уровне в отдельно взятой области. В дополнение к улучшению транспортного сообщения между городом «Каракол» в Кыргызской Республике и городом «Алматы» в Казахстане, она будет сфокусирована на содействии в развитии туризма, как одного из ключевых секторов экономики Иссык-Кульской области. Проект будет включать: (а) инфраструктурный компонент (реабилитация участка автодороги Тюп-Кеген и примыкающей к ней дороги, ведущей в туристический лагерь в ущелье «Каркыра» (b) Институциональный компонент, направленный на содействие в повышении транспортной безопасности, в том числе авиационной, и устойчивое развитие туризма.

2. Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики (МТиД КР) управляет Группой реализации инвестиционных проектов (ГРИП), которая предоставляет консультативную помощь Исполнительному агентству, участвующей в реализации Третьей фазы Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии (ПУРПС ЦА-3) финансируемого Всемирным банком. Среди прочего круг обязанностей

ГРИП включает следующее: (i) управление специальными счетами, (ii) финансовое управление и отчетность по проекту в целом, (iii) обеспечение проведения аудита проекта, (iv) подготовка квартальных финансовых отчетов и полугодовых отчетов о ходе работ, (v) управление вопросами охраны окружающей среды и защитных мер, (vi) проведение всех мероприятий по закупкам и управлению контрактами по всем компонентам».

Исполнительному органу требуется **Координатор по связям/мониторингу и оценке** для принятия необходимых мер по реализации Третьей Фазы Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии, а также последующей фазы программы ПУРПС ЦА-3, финансируемой Всемирным банком.

Задача задания:

Основной задачей Координатор по связям/мониторингу и оценке является проведение мониторинга и оценки при реализации Проектов, финансируемых ВБ и ЛСА. Обеспечение открытого, достоверного и своевременного освещения в СМИ деятельности ГРИП при реализации проектов.

Участие в разработке программ и иных работ в сфере реализации и освещения компонентов проектов ПУРПС ЦА-3, в том числе компоненты по авиации и туризму.

Обязанности координатора по связям/мониторингу и оценке приведены ниже:

1. Мониторинг и оценка деятельности рабочих групп, созданных в рамках проекта с целью достижения договоренности по реализуемым мероприятиям проекта, предупреждения и разрешения потенциальных трудностей;
2. Содействие в работе рабочих групп, проведение необходимых заседаний, совещаний и других встреч заинтересованных сторон проекта по вопросам реализации компонентов проекта, оказание в содействии проведения общественных слушаниях и консультациях;
3. Мониторинг и оценка за ходом реализации проекта, в том числе его компонентов, и оценка достижения целей и задач проекта;
4. Мониторинг отчетов по проектам в рамках действующих контрактов с консультантами и консультационными компаниями;
5. Сбор данных, необходимых для мониторинга утвержденных индикаторов эффективности проекта;
6. Анализ и рекомендации по результатам мониторинга достижения целей и задач проекта;
7. Оценка прогресса проекта, в отношении исходных задач, поставленных в международных финансовых соглашениях;
8. Обновление Операционного руководства, подготовленного в рамках проекта ПУРПС ЦА-3 и по мере необходимости, по согласованию с руководством МТиД КР..
9. Подготовка проектных отчетов, охватывающих период в один календарный семестр, предоставляемый в ВБ не позднее чем, через (сорок пять) 45 дней после завершения периода, охватываемого данным отчетом в согласованной с Банком форме (при содействии других консультантов ГРИП), ежемесячных, квартальных, полугодовых и годовых описательных отчетов, связанных с реализацией проектов.
10. Своевременное информирование руководства ГРИП и МТиД КР о проблемах, препятствующих успешному достижению целей и задач проекта;

11. Разработка и реализация коммуникационного плана для проекта ПУРПС ЦА-3. План коммуникаций должен включать виды средств массовой информации, подлежащих использованию, расходы по распространению информации, схемы и механизмы разрешения конфликтов для обеспечения мониторинга эффективности коммуникации. Коммуникационный план подлежит одобрению ВБ и МТиД и должен обновляться ежегодно.
12. Систематически и по требованию Директора и руководства МТиД КР, подготовка статей, пресс-релизов, рекламно-информационных материалов по освещению ключевых моментов реализации проекта ПУРПС ЦА-3, финансируемых ВБ.
13. Организация конференций, пресс-конференций, общественных слушаний и других мероприятий для различных правительственных и неправительственных организаций по разъяснению целей проекта и информированию о ходе реализации проекта.
14. Мониторинг и анализ публикаций в местной прессе в отношении проекта, по необходимости, подготовка разъяснительных статей в отношении критических отзывов с одобрения руководства МТиД КР;
15. Администрирование проектов ЛСА;
16. Подготовка планов по мониторингу и оценке проектов;
17. Разработка индикаторов проектов, согласованных с МТиД КР для мониторинга и оценки достигаемых целей и задач;
18. Предоставление руководству ГРИП и МТиД КР регулярной информации о ходе реализации проектов и их результатах;
19. Проведение различных PR-кампаний и мероприятий по обеспечению своевременного и полного освещения деятельности МТиД и ГРИП по реализации проектов и разработка PR-стратегии по освещению деятельности реализации инвестиционных проектов, финансируемых ВБ и ЛСА;
20. Координация и контроль над выпуском различных брошюр и информационных листов ходе реализации проектов (на русском и кыргызском языке);
21. Ведение и подготовка информационного обеспечения для официального сайта МТиД КР, ГРИП ВБ и обеспечение своевременного предоставления необходимых документов (на русском и кыргызском языке);
22. Подготовка проектной отчетности для ВБ, ЛСА, МТиД КР, государственных органов на русском и кыргызских языках.
23. Выполнение других служебных поручений Директора ГРИП в рамках программы ПУРПС ЦА.

Подотчетность:

Координатор по связям/мониторингу и оценке является подотчетным директору ГРИП ВБ и курирующему заместителю министра.

Квалификация и Опыт:

- Высшее образование в области экономических, социальных и технических наук.
- Не менее 5 лет опыта работы по мониторингу и оценке. Опыт работы в инвестиционных проектах по мониторингу и оценке является преимуществом.
- Опыт работы по сбору и обработке данных не менее 1 года.

- Отличные письменные, устные, аналитические навыки и навыки проведения презентаций.
- Хороший опыт работы со СМИ и в написании пресс-релизов, статей, умение пользоваться быстроменяющейся технологией.
- Владение письменным и устным английским языком.
- Свободное владение русским и кыргызским языками.
- Отличное знание приложений MS Office (обязательное знание Power Point) и Internet Explorer

Продолжительность задания

Продолжительность задания составляет 12 месяцев с испытательным периодом в 3 месяца. Срок привлечения может быть продлен по взаимному согласию сторон.