

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Контракт			
Проект			
Компетенция	Юрист-1		
Источник	Местный	Категория	Независимый индивидуальный консультант

Объем работ:

- в течение 20 дней с начала проекта составляет, согласовывает и утверждает за подписью министра или курирующего заместителя министра детальный график выполнения возлагаемых работ, при этом график может корректироваться в соответствии с заданием руководителя группы;

- непосредственно проводит следующую работу:

- совместно с экспертом по финансам и экономике готовит обоснованное предложение по введению нового источника финансирования отрасли, проведение общественных обсуждений с приглашением гражданского сообщества и заинтересованных министерств и ведомств. При необходимости подготовка соответствующего проекта решения Правительства КР, сопровождение проекта решения Правительства КР до его утверждения Правительством КР;

- совместно с инженером-дорожником-2 разрабатывает нормативный правовой акт, регламентирующий использование КОР, сопровождение его до утверждения;

- совместно с руководителем, экспертом по финансам и экономике и инженером-дорожником-2 разрабатывает нормативный правовой акт по нормативному финансированию расходов по текущему ремонту и содержанию автодорог в зависимости от их категории;

- совместно с инженером-дорожником -1 готовит соответствующее проект решения Правительства КР о создании государственных строительных предприятий и сопровождает проект решения до утверждения Правительством КР;

- совместно с экспертом по автомобильном транспорте разрабатывает Порядок подготовки и выдачи электронных карточек (карточка водителя, карточка инспектора, карточка компании-перевозчика, сервисная карточка)», сопровождение до утверждения.

Результат работ:

- предложение по введению нового источника финансирования отрасли;

- утвержденный нормативный правовой акт, регламентирующий использование КОР;

- утвержденный нормативный правовой акт по нормативному финансированию расходов по текущему ремонту и содержанию автодорог в зависимости от их категории;

- утвержденный НПА о создании государственных строительных предприятий;

- утвержденный Порядок подготовки и выдачи электронных карточек (карточка водителя, карточка инспектора, карточка компании-перевозчика, сервисная карточка).

Требования к отчетности:

Первоначальный отчет - По истечении 20 дней предоставляется график проведения работ и последовательность с четким указанием планируемых сроков по разработке НПА; (каждый месяц предоставляется информация по исполнению);

Ежемесячные отчеты о проделанной работе руководителю группы.

Отчет о завершении – полная информация о проделанной работе и достижениях с рекомендациями по дальнейшей деятельности по принятым документам.

Квалификационные требования:

Высшее образование в области юриспруденции.

Опыт работы по специальности не менее 5 лет. Опыт работы в проектах, финансируемых международными финансовыми институтами не менее 2 лет. Знание государственного и официального языков на уровне, достаточном для выполнения задания. Опыт разработки нормативных правовых актов. Знание законодательства по дорожной отрасли. Базовые знания по контрактам, ориентированным на результат является преимуществом. Навыки межличностных отношений и умение работать в команде.

Место выполнения задания:	Дни/месяцы	Даты
Основным местом выполнения услуг является офис ГРИП АБР в МТиД КР с периодическими визитами на строительные участки при необходимости.	18 месяцев	Начало услуг запланировано на 1 августа 2017г. при условии одобрения АБР. Контракт действителен до 1 февраля 2019 г.
Период действия Контракта (указать если периодически)	-	-